B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Objekt se nachazi v zastavéném uzemi, v centralni ¢asti obce. Stavebni pozemek je rovinny,
pfevazné zastavény. Stitova zed stavajiciho objektu ze severni strany tvoFi uliéni &aru. Zapadni
obvodova sténa vymezuje dvur, ktery slouzi jako jako komunikaéni prostor mezi objektem zbrojnice
a objektem Obecniho Ufadu. Jizni strana tvofi hranici pozemku a sousedi s kiilnou. Vychodni strana
pozemku sousedni se skladem a zahradou. Sousedni kilny a sklady jsou v katastru nemovitosti
definovany jako zbofenisté.

Obijekt je pfistupny pro automobily z obsluzné komunikace. Vstup do prvniho podlazi je umistén
ze dvora mezi hasi¢skou zbrojnici a obecnim ufadem. 2.NP je pfistupné po venkovnim dvouramenném
schodisti.

b) vyéet a zavéry provedenych prlizkumt a rozborut (geologicky priizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Pfed projekénimi pracemi bylo provedeno zaméreni objektu a v archivu obce zajisténa dostupna
stavebni dokumentace. V pribéhu pfipravnych praci byly jednotlivymi profesnimi specialisty provedeny
prizkumy stavajiciho technického stavu objektu. Byly provedeny sondy zakladl a nosnych zdi
stavajiciho objektu. Geologicky a hydrogeologicky prlizkum nebyl proveden.

c) stavajici ochranna a bezpedénostni pasma

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu. Pfi provadéni praci je nutné respektovat ochranna
pasma siti technické infrastruktury a pozadavky na provadéni spravcu siti technické infrastruktury.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém &i poddolovaném Gzemi, ani v Uzemi s hrozicimi sesuvy.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Provoz stavby nebude plsobit negativnimi vlivy na zivotni prostfedi ani nadmérné ovliviiovat své
okoli. V objektu nebudou umistény Zadné zdroje znecistovani ovzdusi. Stavbou nebude dotena
ochrana pfirody a krajiny nebo vodnich zdroju a Ié¢ebnych pramend.

Destové vody budou svedeny do stavajici desStoveé kanalizace. Splaskové odpadni vody budou
odvadény do stavajici Zumpy.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Neni navrZzena Zzadna asanace ani kaceni drevin.

Navrh zahrnuje demontaz stfechy, krovu a stropu stavajici hasicské zbrojnice. Pro realizaci
navrzenych dispozi¢nich uprav je nutné provézt vybourani novych stavebnich otvora.

Vzhledem k umisténi nastfesSnich drzaku elektrického vedeni je nutné pred realizaci provézt
prelozku a stavajici drzaky demontovat.

Realizovatelnost navrhovanych dispozi¢nich uprav bude provedena na zakladé vyhodnoceni
vysledku stavebnich sond béhem realizace. Pfi zjisténi novych, dosud neznamych skutecnosti,
které ovlivni realizovatelnost navrhovanych Uprav, je nutné sjednat odbornou konzultaci statika a
autora projektu.

q) pozZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkl uréenych
k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavbou nevznikaji pozadavky na zabor zemédélského padniho fondu nebo pozemku uréenych
k pInéni funkce lesa. Jedna se o zastavénou plochu a nadvofi. Pro realizaci stavebnich praci je nutné



zajistit pfistup na sousedni pozemky.

h) uzemné technické podminky (zejiména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zlGstava stavaijici.

Nové bude vybudovana plynova STL pfipojka z PE trubek a bude napojena na STL uli¢ni fad. Povede
v zemi a bude vychazet ve vysekané nice v obvodové zdi na hranici pozemku.

Podminkou pro vystavbu je prelozeni vedeni elektrického napéti.
Podminky pro vyjezd vozidel na obsluznou komunikaci zGstavaji stavajici.

Pro vypofadani se s desStovou vodou budou zpevnéné plochy spadovany do kanaliza¢nich vpusti a
pfipojeny na stavajici destovou kanalizaéni stoku.

Navrzené feSeni je zvoleno zcela v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu (€.268/2009 Sb.) a dalSi
predpisy jednotlivych profesnich specializaci. DodrZzeny jsou zejména minimalni sklony, odstupy a
materialové zasady. Pfed zahajenim zemnich praci budou vyty€eny podzemni sité.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Podmiriujici a souvisejici investici je prelozka elektrického vedeni. Stavajici nastfeSni drzaky
budou demontovany a nové bude vybudovan betonovy sloup.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
Ucel objektu — hasiéska zbrojnice a poget funkénich jednotek zlistane zachovan.

Stavajici objekt Novy objekt
Zastavéna plocha 99,5 m? 195,2 m?
Obestavény prostor 449,20 m® 1453,96 m?®
UzZitna plocha 81,63 m? 234,71 m?
Pocet funk&nich jednotek 1 1
Pocet uzivatell 10 10

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - Uzemni requlace, kompozice prostorového resSeni

Dle uzemniho planu je objekt zafazen mezi plochy ob&anského vybaveni. Stavba neni v rozporu
s uzemné planovaci dokumentaci. Stavajici urbanistické hodnoty zlstavaji zachovany.
Objekt respektuje uliéni ¢aru. Objekt zachovava a podporuje princip umisténi vstupu ve sdileném dvore.
Objekt vySkou nepfevySuje okolni objekty.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni
Stavajici objekt je jednopodlazni se sedlovou stfechou, krytou azbestocementovymi deskami. Severni
8tit je CasteCné oblozen dfevem. Svislé konstrukce jsou tvofeny cihelnymi nosnymi sté&énami.

Objekt je ¢&lenén stfedni nosnou zdi na dvé mistnosti. Konstrukce podlah

nebyla nezjisténa. Byly provedeny stavebni prizkumné sondy vySetfujici zplsob a hloubku

zaloZeni objektu a skladbu nosnych zdi. Obvodovy ani stfeSni plast neni zateplen. Okna jsou
plastova. Dvefe a vrata jsou plechové.

Objekt je v souCasné dobé pfipojen na silnoproudy rozvod elektrického vedeni ze spoleéného
rozvadéCe pro hasiCskou zbrojnici a obecni ufad. Elektrické vedeni je vedeno po povrchu.
Vodovod je napojen ze stavajici studny. V objektu nejsou umistény toalety a veskeré splaskové
vody jsou svedeny do zumpy. De&tové vody jsou svedeny do deStové kanalizace.

V ramci navrhu dojde ke zméné dispozice stavajiciho objektu. V 1. NP bude nové vybudovan vstup do
objektu ze dvora a nové okenni otvory na vychodni fasadé. Bude vybudovano socialni zafizeni,
sprchy, Satna a technicka mistnost. Pojezdova plocha venkovniho parkovaciho stani bude




zpevnéna. Vzhledem k potfebé& garazovani nového hasiCského vozu bude navySena svétla vyska
vnitfniho stani pro hasi¢sky viz.

Nové vybudované 2. NP je pfistupné po dfevéném venkovnim schodisti. V podlazi je umisténa kancelar,
zasedaci mistnost, pfipravna obc&erstveni, Satna, sklad a socialni zazemi.

Fasady 1.NP jsou FeSeny probarvenou omitkou.

Fasady 2.NP jsou oblozeny dievénymi latémi. Jizni a vychodni fasada 2. NP jsou feSeny pouze
probarvenou omitkou.

Stfecha je navrZzena jako plocha.

Objekt tvarové respektuje hmoty okolnich objektd. Objekt vySkou nepfevySuje okolni objekty.

Objekt ma omezené moznosti umisténi jednotlivych vstupu, proto byl navrzen volny parter, tak aby
pohyb a shromazdovani chodcu probihalo bez bariér.

B.2.3 Celkové provozni resSeni, technologie vyroby
Technologie vystavby je kombinovana. Zaklady jsou navrzeny jako monolitické, nosné prvky jako
prefabrikované, skladané konstrukce.

Upravy objektu budou probihat za pozastaveného provozu hasiéské zbrojnice. Provoz obecniho
Ufadu muze probihat bez omezeni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni ur€ena pro uzivani vefejnosti. Dodrzeni obecnych technickych pozadavk( zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb neni timto projektem feSeno — stavba nepfedpoklada vyuziti osobami s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro uzivani stavby nevyplyvaji Zadné zvlastni naroky. Jsou dodrZzeny standardni poZzadavky
v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu €.268/2009 Sb. (podchozi vysky, unikové prostory,
bezbariérovost, atd.)

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni

b) konstrukéni a materialové reSeni

Popis stavebniho, konstrukéniho a materialového feSeni je zpracovan v D.1.1.1. Technické
zpravé - Architektonicko — stavebni ¢ast.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu jsou feSeny ve Stavebné konstrukéni ¢asti D.1. 2.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reSeni

b) vyéet technickych a technologickych zarizeni

Pozadavky jednotlivych technickych zafizeni jsou podrobné rozpracovany v ¢astech:

D.14.1 Silnoproudd elektrotechnika
D.1.4.2 Vytapéni
D.1.4.3 ZTI

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni
a) rozdéleni stavby a objekttl do pozarnich useku
b) vypodet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozZzadavku na
zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni Unikovych cest
e) hodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru




f)  zajiSténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€éetné rozmisténi vnitinich a
vnéjSich odbérnych mist

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zarizeni)

i) posouzeni_pozadavkl na zabezpecéeni stavby pozarné bezpeénostnimi zarizenimi

Problematika je podrobné zpracovana v samostatné ¢asti dokumentace D.1.3.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energeticka naro€nost stavby - posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

Problematika hospodareni s energiemi je podrobné zpracovana v ¢asti E: Dokladova &ast.

Pro pozadavky stavebniho Fizeni byl vypracovan Prikaz energetické naroCnosti budovy podle vyhl.
78/2013 Sh.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

(Zasady feSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a dale

zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani prostor v objektu je pfirozene, zajisténo oteviratelnymi okny. V nékterych dvefich jsou
navrzeny vétraci mfizky — viz D.1.1.4.7. Vétrani sprch a WC V1 — V3 v 1.NP bude nucené podtlakové
pomoci radialniho ventilatoru a bude svedeno do $achty S1 a vyvedeno potrubim o priiméru 150mm nad
stfechu objektu. Vétrani toalet V4 — V6 ve 2.NP bude nucené podtlakové pomoci radialniho ventilatoru a
bude svedeno do $achty S1 a vyvedeno potrubim o primé&ru 150mm nad stfechu objektu. Odvétrani
pfipravny obCerstveni V7 je zajisténo digestofi s axialnim ventilatorem, ktera bude vyvedena nehoflavym
potrubim o priméru 150mm nad stfechu objektu. Vyustka je umisténa do stropu, v ramci SDK podhledu
a potrubi je vedeno nad SDK podhledem.

Zdrojem tepla je plynovy kotel.

Denni osvétleni a proslunéni je zajis§téno navrzenymi prosklenymi plochami vyplini otvord. Umélé
osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle vybéru stavebnika a projektu elektroinstalace.
Doporucené hodnoty pro vybér svitidel jsou v exponovanych prostorech jsou definovany v ¢asti D.1.4.1.
V navrhovaném objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit
soucasné hlukové pomeéry pro okoli. Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na uzivatele
byla na urovni, ktera neohrozZuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostfedi a pracovisté.

Zasady feSeni odpadu a vliv stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.) jsou popsany nize v
jednotlivych kapitolach této zpravy.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostredi
(Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodfova opatfeni apod.)

Na stavenisti nebylo provedeno radonové méfeni.

Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden, jedna se o béZznou stavbu, ktera neni
podsklepena. Vyznamné namahani bludnymi proudy se nepiedpoklada.

Namahani technickou seizmicitou (napf. trhacimi pracemi, dopravou, pramyslovou €innosti, pulzujicim
vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Stavbou nevznikaji nova protipovodrnova opatreni.

Objekt se nachazi ve stavajicim zastavéném uzemi bez zvlastni hlukové zatéze.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jsou popsany v jednotlivych ¢astech dokumentace —
Elektroinstalace, Zdravotné technické instalace, Vytapéni.



B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho fesSeni

Dopravni feSeni a napojeni na komunikaci je stavajici, parametry se neméni.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je obsluhované ze severu po mistni zpevnéné komunikaci.

c) doprava Vv klidu

Na pozemku stavebnika je umoznéno stani osobnich automobill.

d) péSi a cyklistické stezky

Pé&3i a cyklistické stezky nebudou stavbou dotéeny.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnicka opatreni

Neni pfedmétem dokumentace. Na pozemku neprobihaji vyrazné terénni Upravy a vzrostla vegetace na
pozemku neni pfitomna.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a pltda

Stavba nebude produkovat nadmérné zplodiny do ovzdusi, znecistovat vodu, vytvaret nadmérny hluk,
kontaminovat pudu &i vytvaret odpady. Emise z automobilové dopravy pfi zajisStovani vystavby budou ve
srovnani se stavajici dopravou v daném uzemi minimalni. Kvalita ovzdu$i v okoli posuzované stavby
bude nejvice ovlivnéna vyvojem celkového znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem
posuzované stavby.

Hladina ekvivalentniho hluku zafizeni nebude pfesahovat limitni hodnoty stanovené vyhlaskou

¢. 272/2011 Sb.

Odpady, které budou vznikat pfi vystavbé i pfi nasledném provozu objektu budou likvidovany dle zakona
€. 185/2001 Sb. o odpadech, dle vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a dle
pFislugnych ustanoveni vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. a jejich pozd&jsich zmén dle pFilohy &.1 této vyhl.
— Katalogu odpad.

Kategorizace odpadu vzniklych pfi vystavbé:
17 01 - Beton, cihly, taSky a keramika
17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
17 01 03 — Tasky a keramické vyrobky
17 02 - Drevo, sklo, plasty
17 02 01 - Dfevo
17 02 02 - Sklo
17 03 03 - Plasty
17 03 - Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01 — Asfaltové smési obsahuijici dehet
17 03 02 — Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01
17 05 - Zemina (V€. vytéZené zeminy z kontamin. mist), kameni a vytéZena hlusina
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03
VySe uvedené odpady budou pfednostné recyklovany resp. vyuZzity k vhodnym rekultivacim
17 04 - Kovy (VC. jejich slitin)




17 04 05 - Zelezo a ocel
17 06 - Izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 01 - I1zolaéni material s obsahem azbestu
17 08 - Stavebni material na bazi sadry
17 08 02 — Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢. 17 08 01
17 09 - Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 02 — Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB N (skladka)
17 09 04 — Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Kategorizace odpadu vzniklych pfi provozovani stavby :
20 01 — Slozky s oddéleného sbéru
20 01 01 - Papir a lepenka
20 01 02 - Sklo
20 01 11 - Textilni materialy
20 01 38 — Dfevo neuvedené pod €. 20 01 37
20 01 39 — Plasty
20 01 40 — Kovy
20 03 — Ostatni komunalni odpady
20 03 01 — Smésny komunalni odpad
15 01 — Obaly (v€. oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)
15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 — Plastové obaly
15 01 09 — Textilni obaly
Vy3&e uvedené odpady budou likvidovany opravnénou osobou - kazda osoba, ktera je opravnéna
k nakladani s odpady podle tohoto zakona nebo podle zvlastnich pravnich predpisa.

POZN. P¥i posuzovani vhodnosti zplisobl odstranéni odpadd ma vzdy pfednost zplsob, ktery
zajisti vy8Si ochranu lidského zdravi a je Setrné&jsi k zivotnimu prostfedi. Ulozenim na skladku mohou byt
odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny zplsob odstranéni neni dostupny nebo by pfinasel vyssi
riziko pro Zivotni prostfedi nebo riziko pro lidské zdravi, a pokud uloZzeni odpadu na skladku neodporuje
tomuto zakonu nebo provadécim pravnim predpisum.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivocichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavbou nebude nijak dotéena ochrana pfirody a krajiny nebo vodnich zdroju a I1é€ebnych
pramenu.

c) vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Pozemek se nenachazi v chranéném uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho rizeni nebo stanoviska EIA

Dokumentace nepodléha zjiStovacimu fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Z&adna ochranna a bezpeénostni pasma, omezeni a podminky podle jinych pravnich predpist
nejsou navrhovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva.

V souladu s § 15 zakona €. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému a o zméné
nékterych zakonl a zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisl je zfejmé, Ze v misté stavby nedojde ke stfetu se zafizenim CO. Stavba neni
v rozporu se zajmy CO na uzemi obce.



B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Pozadavky stavby na dodavku elektrické energie a vody jsou standardni a stavba bude v tomto
ohledu vyuzivat stavajici pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) odvodnéni stavenisté

Charakter stavby neklade zadné zvysené naroky na odvodnéni stavenisté, k odvedeni destové
vody poslouzi systém kanalizace.

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude vyuZivat stavajici dopravni systém. Stavenisté je pfistupné pfijezdovou cestou
ze severni strany. Zasobovani stavby bude v souladu se zakonem €. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o0 zménach nékterych zakonu (zakon o silni€nim provozu).

V prabéhu stavenistni dopravy budou pfijata takova opatfeni, aby nedoslo ke znecisténi
pozemnich komunikaci a poskozeni silni¢niho télesa. Pokud se tak stane, zajisti investor Cisténi
na vlastni naklady. Stavebnik zamezi Sifeni prasnosti a bude chranit kanaliza¢ni vpusti od zanaSeni
stavebnim nebo jinym materialem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit trvale negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Pro provadéni je
nutné zajistit pfistup na sousedni pozemky. Cilem provadéci firmy bude maximalni snaha o
snizeni dopadu provadéni na okolni stavby a pozemky a uvedeni pozemku do puvodniho stavu.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Docasné zabory budou v mistech kontaktu s vefejnym prostorem vymezeny pfenosnymi zabranami,
pfechodnym dopravnim znacenim nebo jinym nalezitym zplsobem. Stavenisté bude oploceno s vyuzitim
systému doCasného oploceni. Tim bude zamezeno moznosti zranéni a ohroZeni zdravi nepovolané
verejnosti.

Na pozemku nedojde ke kaceni dfevin.

Veskeré plochy zasazené stavbou budou po akci prosty stavebnich zbytkd a kamend.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do€asné / trvalé)

Rozsah stavenisté se bude odehravat pouze ve dvofe mezi hasi¢skou zbrojnici a obecnim
uradem, na pfilehlém pozemku investora nebo na jiném, pfedem projednaném a vyznaceném pozemku
investora v blizkosti projednavaného projektu. Jsou navrzeny do€asné zabory na pozemcich souseda
pro dobu nezbytné nutnou k realizaci navrzenych uprav. DoCasny zabor je navrzen i pro pozemky ve
vlastnictvi investora uzivané jako vefejna komunikace, na kterém bude provedeno napojeni pfipojek.
Docasné zabory budou v co nejmensim rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pfedem domluveny
s pfislusnym vlastnikem pozemku a spravcem sité. Vykladani materialu, odvoz suti, atd. bude
provadéno v nezbytném rozsahu a prace budou provadény pouze v nezbytném ¢asovém rozsahu, tak
aby omezeni lokality bylo minimalizovano.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které budou vznikat pfi vystavbé i pfi nasledném provozu objektu budou likvidovany dle
zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, dle vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady
a dle prislugnych ustanoveni vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb. a jejich pozdé&j§ich zmén dle ptilohy &. 1 této
vyhl. — Katalogu odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

V ramci projektu budou provadény zemni prace pfi provadéni zakladovych konstrukci. Vytézena
ornice a zemina bude deponovana na pozemku investora pro zasypy, nasypy a konecné terénni upravy.
Pfedbézné se predpoklada nutnost pfesunu nebo deponie zeminy — viz vykres E.5 Organizace
stavenisté.



i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

P¥i realizaci stavby budou dodrzovany hygienické predpisy — snizovani hladiny hluku, bude
dodrzovan nocni klid od 22 do 6 hodin. V pfipadé znecisténi vefejnych vozovek a zpevnénych ploch
budou tyto necistoty okamzité v rezii stavby odstranény.

i) zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpist

PFi provadéni stavby je nutné dodrzovat zakladni podminky pro zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, které jsou dany NV €. 591/2006 Sb. O bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu a z toho vyplyvajicich predpisu.

Bezpectnost a ochrana zdravi pfi praci se dale Fidi zakonem €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen zakon o BOZP) a zakonem ¢&. 262/2006 Sb.
Zakonik prace ve znéni pozdéjSich predpislt. Zakon o BOZP upravuje v navaznosti na zakonik prace
pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnim vztahu a poZadavky v oblasti
poskytovani sluzeb BOZP mimo pracovné pravni vztahy.

PFi vSech stavebnich a montaznich pracich budou dodrzovany platné CSN, EN, ON, podnikové
normy a predpisy. Je nutno dodrzovat ustanoveni zakladnich pfedpist o BOZ. Pfi stavbé musi byt
splnény veskeré bezpeénostni, hygienické a jiné predpisy v&. CSN 733050 Zemni prace a CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Soupis rozhodujicich predpisu :
Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace
Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., bliz§i podminky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych
zafizeni, pfistrojl a naradi
Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., pracovni urazy
Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., osobni ochranné pracovni pomucky
Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., prace ve vySkach a nad volnou hloubkou
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., bliz§i minimalni pozadavky na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a ostatni souvisejici pravni pfedpisy vyhl. 48/1982 Zakladni pozadavky k zajisténi
bezpeclnosti prace a tech. zafizeni.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti si pfed vlastnim zapoc€etim stavby
vypracuje zhotovitel stavby v soucinnosti s investorem a GP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavbou nevznikaji pozadavky na upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dot&eny stavby uréené pro bezbariérové uzivani. Po dobu
vystavby nebude objekt provozné vyuzivan. Prostor stavenisté (provadéni jednotlivych praci) bude vzdy
oddélen od okolnich komunikacnich ploch.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

PFi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodctl. Stavbou nebudou
vznikat zvlastni dopravné inZenyrska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinklim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod.)

Béhem praci na stavbé nebude hasi¢ska zbrojnice v provozu. P¥i provadéni vystavby se bude
pfihlizet k tomu, aby pohyb obyvatel a ostatnich osob nebyl ohrozen — viz odstavec j).

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude provadéna opravnénou stavebni firmou. Stavebni firma (stavebni podnikatel) bude
vybrana na zakladé vybérového fizeni investora akce. Nazev a adresa odborné firmy (stavebniho
podnikatele), ktera bude realizovat stavbu, v&etné jména a adresy osoby, ktera bude vykonavat odborny



dozor nad provadénim praci, bude sdélena pisemné pfisluSnému stavebnimu ufadu — odboru vystavby 3
tydny pfed zapocetim praci. Vystavba bude probihat v jednom &asovém useku bez pferuseni.

Postup vystavby:
1. Pfiprava uzemi — zafizeni stavenisté
2. Vykopy
3. Zaklady
4. Hruba stavba
5. Instalace a rozvody
6. Dokoncovaci prace — kompletace
7. Sadové upravy, oploceni
8. Likvidace zafizeni stavenisté
9. Dokoncovaci prace — revize
10. Kolaudace

Rozhoduijici terminy vystavby:
Zahajeni stavby: 1/5/2018
Ukoné&eni stavby: 1/5/2019

Vypracoval: 3
Prosinec 2017 Ing. arch. Sarka Hole¢kova



